



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Norm8 para BuildCore Engineering

Sistemas de IA para operações mais claras, rápidas e escaláveis.

---

**CLIENTE**

BuildCore Engineering

---

**REPRESENTANTE**

Rui Carvalho

---

**DATA**

22 de julho de 2026

---

**NÚMERO**

CTR-2026-0005

---

**VERSÃO**

v15

---

**ESTADO**

DRAFT

CONTRATO NORM8

# Índice

Estrutura visual do contrato gerada a partir das páginas finais.

|    |                                       |       |
|----|---------------------------------------|-------|
| 01 | Capa                                  | p. 1  |
| 02 | Índice                                | p. 2  |
| 03 | Como trabalhamos                      | p. 3  |
| 04 | Identificação das partes              | p. 4  |
| 05 | Objeto e contexto                     | p. 5  |
| 06 | Objeto e contexto (continuação 2)     | p. 6  |
| 07 | Norm8 Growth System                   | p. 7  |
| 08 | Âmbito e entregáveis                  | p. 8  |
| 09 | Âmbito e entregáveis (continuação 2)  | p. 9  |
| 10 | Âmbito e entregáveis (continuação 3)  | p. 10 |
| 11 | Cláusulas contratuais                 | p. 11 |
| 12 | Cláusulas contratuais (continuação 2) | p. 12 |
| 13 | SLA                                   | p. 13 |
| 14 | Cronograma                            | p. 14 |
| 15 | Investimento e pagamentos             | p. 15 |
| 16 | Assinaturas                           | p. 16 |

CONTRATO NORM8

# Como trabalhamos

Uma colaboração transparente, estruturada e orientada para resultados.

Na Norm8 acreditamos que os melhores resultados surgem através de uma colaboração transparente, estruturada e orientada para resultados. Não entregamos apenas projetos isolados. Construimos sistemas que acompanham a evolução do negócio.

**Clareza**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Estrutura**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Impacto**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Colaboração**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Evolução contínua**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Princípio final**

Não entregamos apenas projetos. Construimos plataformas que evoluem com o negócio.

CONTRATO NORM8

Identificação das partes

Dados legais preservados no momento de criação ou edição do contrato.

Norm8

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome legal</b><br>Norm8, Lda.       | <b>Nome comercial</b><br>Norm8      |
| <b>NIF</b><br>123456789                | <b>Morada</b><br>Rua da Liberdade   |
| <b>Email</b><br>norm8.ai@gmail.com     | <b>Telefone</b><br>+351 000 000 000 |
| <b>Representante</b><br>Simão Muchanga | <b>Cargo</b><br>CEO                 |
| <b>Website</b><br>https://norm8.pt     |                                     |

Cliente

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nome legal</b><br>BuildCore Engineering | <b>Nome comercial</b><br>BuildCore Engineering          |
| <b>NIF</b><br>231453433                    | <b>Morada</b><br>Rua da Rio, 2938-290, Lisboa, Portugal |
| <b>Email</b><br>smaticonde@gmail.com       | <b>Telefone</b><br>+351 916 784 220                     |
| <b>Representante</b><br>Rui Carvalho       | <b>Cargo</b><br>CEO                                     |
| <b>Website</b><br>https://www.buildcore.pt |                                                         |

CONTRATO NORM8

# Objeto e contexto

Contexto comercial, objetivo e solução proposta.

**Projeto**

Proposta Norm8 para BuildCore Engineering

**Proposta associada**

Proposta Norm8 para BuildCore Engineering

**Lead associada**

BuildCore Engineering - smaticonde@gmail.com

**Serviços incluídos**

Discovery, Implementação

**Resumo executivo**

Fase 1: Análise e Design. Mapear fluxos de obra, compras e finanças; definir requisitos de integração e arquitetura de solução. Entregáveis: Documento de requisitos funcionais, Arquitetura de integração Primavera-Microsoft, Plano de project management Duração estimada: 2-3 semanas

Fase 2: Desenvolvimento de Integrações e Workflows. Construir connectors entre Primavera e SharePoint/Teams; criar workflows de aprovação e pedido de material. Entregáveis: Connector Primavera-SharePoint, Fluxo Power Automate de aprovação de orçamento, Formulário de requisição de material integrado ao ERP Duração estimada: 3-4 semanas

Fase 3: Dashboards Executivos. Configurar Power BI com fontes de dados integradas para visualização de custos, prazos e desvios. Entregáveis: Dashboard de performance de obra, Relatórios de margem por projeto Duração estimada: 1-2 semanas

Fase 4: Testes, Formação e Go-Live. Realizar testes de aceitação, treinar utilizadores chave e planejar a transição para produção. Entregáveis: Plano de testes UAT, Material de formação, Checklist de Go-Live Duração estimada: 1-2 semanas

**CONTRATO NORM8**

## Objeto e contexto - continuação

Continuação do contexto do contrato.

**Objetivo**

Agendar uma reunião de discovery de 45 min com Rui Carvalho e representantes das áreas de obra, compras e finanças para mapear fluxos críticos e validar requisitos.

**Problemas identificados**

Dispersão de informação: Dados de projetos, compras e finanças circulam entre Excel, e-mail, WhatsApp e Primavera ERP. Retrabalho e atrasos nas decisões.

Aprovações de orçamento lentas: Os pedidos de aprovação dependem de e-mail e assinaturas manuais. Postergação de investimentos e risco de exceder orçamentos.

Registo manual de pedidos de material: Os pedidos são inseridos em planilhas e depois transferidos para o ERP. Erros de transcrição e atrasos na disponibilidade de material.

Falta de visibilidade em tempo real: Direção não tem acesso imediato a custos, prazos e desvios dos projetos. Dificuldade para prever margens e tomar medidas corretivas.

Dispersão de informação entre ferramentas

Aprovações de orçamento demoradas

**Solução proposta**

Plataforma Integrada de Gestão de Projetos: Ambiente único que agrega Primavera, documentos e comunicação. Operations

Automação de Fluxos de Trabalho: Power Automate + DocuSign para aprovações e pedidos internos. Internal Systems

Dashboard Executivo Centralizado: Power BI com visualizações customizadas por diretoria. Operations

Integração automática Primavera-Microsoft 365: Sincronizar projetos, documentos e dados financeiros entre Primavera e SharePoint/Teams. Visão única de documentos e métricas.

Workflow de aprovação de orçamento: Automatizar solicitações, revisões e assinaturas via Power Automate e DocuSign.

Redução de tempo de aprovação em 30-40 %.

Sistema de requisição de materiais: Formulário padronizado que valida disponibilidade e gera ordem no ERP. Elimina erros de transcrição e acelera o abastecimento.

CONTRATO NORM8

# Norm8 Growth System

Launch → Operate → Scale

**Launch**

Implementação inicial da solução.

Incluído neste contrato

**Operate**

Monitorização, suporte, melhoria e evolução contínua.

Não incluído nesta fase

**Scale**

Expansão da solução através de novas funcionalidades, integrações, automações e sistemas.

Não incluído nesta fase

CONTRATO NORM8

# Âmbito, entregáveis e critérios de aceitação

O que está incluído, excluído e preparado para validação.

Âmbito incluído

- Levantamento funcional e técnico inicial.
- Definição da arquitetura da solução.
- Desenvolvimento das funcionalidades acordadas.
- Implementação da interface de utilização.
- Testes funcionais.
- Publicação/entrega em ambiente definido.
- Levantamento e diagnóstico: Recolha de requisitos, contexto, prioridades e restrições do projeto.
- Implementação/configuração: Configuração e implementação da solução no ambiente definido.

Âmbito excluído

- Funcionalidades, automações ou integrações não descritas neste contrato.
- Alterações estruturais após aprovação do âmbito sem pedido de alteração formal.
- Custos de serviços externos, licenças, APIs, hosting ou ferramentas de terceiros.
- Suporte permanente fora do período contratado, salvo se estiver incluído no plano.

Dependências

Por definir

Levantamento funcional e técnico

Mapeamento dos requisitos, processos atuais, prioridades e restrições técnicas do projeto.

Fase: LAUNCH - Data: 29/07/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

- Critério: - Requisitos principais documentados.
- Processos atuais identificados.
  - Prioridades de implementação validadas com o Cliente.

Arquitetura funcional da solução

Estrutura funcional e técnica da solução a desenvolver.

Fase: LAUNCH - Data: 05/08/2026

Responsável: Norm8

- Critério: - Arquitetura funcional aprovada.
- Principais módulos e integrações identificados.
  - Decisões técnicas documentadas.



CONTRATO NORM8

# Âmbito e entregáveis - continuação

Continuação dos blocos de âmbito e entregáveis.

Assunções

Por definir

Critérios gerais de aceitação

- Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado.
- Interface validada pelo Cliente.
- Entregáveis concluídos de acordo com o âmbito aprovado.
- Testes realizados no ambiente definido para o projeto.
- Ausência de erros críticos conhecidos no momento da entrega.
- Aprovação formal ou tácita após o período de validação acordado.

## CONTRATO NORM8

## Âmbito e entregáveis - continuação

Continuação dos blocos de âmbito e entregáveis.

### Módulo principal desenvolvido

Implementação do módulo central da solução.

Fase: LAUNCH - Data: 12/08/2026

Responsável: Norm8

Critério: - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado.

- Fluxos principais operacionais.
- Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega.

### Testes e validação

Execução de testes funcionais e ajustes de validação.

Fase: LAUNCH - Data: 19/08/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

Critério: - Cenários principais testados.

- Erros críticos corrigidos.
- Resultados de validação partilhados com o Cliente.

### Levantamento e diagnóstico

Recolha de requisitos, contexto, prioridades e restrições do projeto.

Fase: LAUNCH - Data: 26/08/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

Critério: - Requisitos principais documentados.

- Processos atuais identificados.
- Prioridades validadas com o Cliente.

### Implementação/configuração

Configuração e implementação da solução no ambiente definido.

Fase: LAUNCH - Data: 02/09/2026

Responsável: Norm8

Critério: - Solução configurada no ambiente definido.

- Acesso validado pelas partes.
- Fluxo principal testado com sucesso.

**CONTRATO NORM8**

# Cláusulas contratuais

Condições selecionadas para este contrato.

## 1. Objeto

O presente contrato define os termos da prestação de serviços tecnológicos pela Norm8 ao Cliente, de acordo com o âmbito, cronograma, investimento e condições comerciais registados no documento.

## 2. Âmbito dos serviços

O âmbito inclui apenas os serviços, entregáveis e fases expressamente descritos no contrato e nos seus anexos. Qualquer alteração relevante deverá ser registada por escrito.

## 3. Investimento e faturação

Os valores, prazos e condições de faturação serão os indicados no snapshot financeiro do contrato. A adjudicação pode depender da confirmação do pagamento inicial, quando aplicável.

## 4. Proteção de dados

As partes comprometem-se a tratar dados pessoais apenas quando necessário para a execução dos serviços e em conformidade com a legislação aplicável de proteção de dados.

**CONTRATO NORM8**

# Cláusulas contratuais - continuação

Continuação das condições seleccionadas.

## 5. Assinaturas

O contrato produzirá efeitos após aceitação pelas partes, assinatura do documento e cumprimento das condições comerciais iniciais aplicáveis.

CONTRATO NORM8

SLA

Tempos de resposta base aplicáveis ao suporte contratado.

| PRIORIDADE         | CRITÉRIOS                                                                                                     | RESPOSTA INICIAL   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prioridade crítica | Sistema indisponível; falha que impede a operação principal; perda grave de funcionalidade.                   | Até 4 horas úteis. |
| Prioridade alta    | Funcionalidade importante indisponível; impacto operacional significativo; existência de workaround limitado. | Até 1 dia útil.    |
| Prioridade normal  | Erros não críticos; questões técnicas; ajustes menores.                                                       | Até 2 dias úteis.  |
| Prioridade baixa   | Melhorias; pedidos de otimização; alterações cosméticas; sugestões.                                           | Até 5 dias úteis.  |

Notas

O tempo de resposta não equivale ao tempo de resolução. O SLA aplica-se apenas durante horários úteis e pode depender do plano Operate. Falhas causadas por serviços terceiros não ficam totalmente sob controlo da Norm8. Intervenções fora de horário podem implicar custo adicional.

CONTRATO NORM8

Cronograma

Fases previstas, responsáveis, entregáveis associados e critérios de conclusão.

| FASE                                 | DATAS                              | DETALHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Discovery e arquitetura<br>LAUNCH | 29/07/2026<br>06/08/2026<br>9 dias | Fase Launch orientada para Discovery, Implementação, com actividades sequenciais, validação com o cliente e preparação dos resultados acordados. Inclui Levantamento funcional e técnico, Arquitetura funcional da solução, Módulo principal desenvolvido, Testes e validação, Levantamento e diagnóstico, Implementação/configuração. Considera o âmbito incluído definido no contrato. Entregáveis: Levantamento funcional e técnico; Arquitetura funcional da solução; Módulo principal desenvolvido; Testes e validação; Levantamento e diagnóstico; Implementação/configuração<br>Responsável: Norm8 e Cliente; Norm8 | - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades de implementação validadas com o Cliente. - Arquitetura funcional aprovada. - Principais módulos e integrações identificados. - Decisões técnicas documentadas. - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado. - Fluxos principais operacionais. - Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega. - Cenários principais testados. - Erros críticos corrigidos. - Resultados de validação partilhados com o Cliente. - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades validadas com o Cliente. - Solução configurada no ambiente definido. - Acesso validado pelas partes. - Fluxo principal testado com sucesso. |
| 2. Implementação base<br>LAUNCH      | 29/07/2026<br>06/08/2026<br>9 dias | Fase Launch orientada para Discovery, Implementação, com actividades sequenciais, validação com o cliente e preparação dos resultados acordados. Inclui Levantamento funcional e técnico, Arquitetura funcional da solução, Módulo principal desenvolvido, Testes e validação, Levantamento e diagnóstico, Implementação/configuração. Considera o âmbito incluído definido no contrato. Entregáveis: Levantamento funcional e técnico; Arquitetura funcional da solução; Módulo principal desenvolvido; Testes e validação; Levantamento e diagnóstico; Implementação/configuração<br>Responsável: Norm8 e Cliente;       | - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades de implementação validadas com o Cliente. - Arquitetura funcional aprovada. - Principais módulos e integrações identificados. - Decisões técnicas documentadas. - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado. - Fluxos principais operacionais. - Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega. - Cenários principais testados. - Erros críticos corrigidos. - Resultados de validação partilhados com o Cliente. - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. -                                                                                                                                                         |

CONTRATO NORM8

Investimento e pagamentos

Valores, impostos, validade e milestones de faturação.

|                                     |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Valor comercial</b><br>5000,00 € | <b>Desconto</b><br>2500,00 €      | <b>Valor final</b><br>2500,00 €   |
| <b>IVA</b><br>23%                   | <b>Valor com IVA</b><br>3075,00 € | <b>Moeda</b><br>EUR               |
| <b>Estado fiscal</b><br>Por definir | <b>Validade</b><br>06/08/2026     | <b>Data limite</b><br>Por definir |

| %   | VALOR     | VALOR C/ IVA | MOMENTO     | DATA       | CONDIÇÃO                                 |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|------------------------------------------|
| 100 | 2500,00 € | 3075,00 €    | Adjudicação | 06/08/2026 | Faturação após aceitação da adjudicação. |

CONTRATO NORM8

Assinaturas

Espaço de assinatura das partes.

Norm8

Nome: Simão Muchanga

Cargo: CEO

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura

BuildCore Engineering

Nome: Rui Carvalho

Cargo: CEO

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura



**CONTRATO NORM8****Anexos**

Referências complementares do contrato.

**Anexo A - Proposta Comercial**

A Proposta Comercial Proposta Norm8 para BuildCore Engineering constitui parte integrante deste contrato.

**Anexo B - Cronograma**

1. Discovery e arquitetura (29/07/2026 - 06/08/2026)
2. Implementação base (29/07/2026 - 06/08/2026)

**Anexo C - Kick-off Checklist**

A checklist de kick-off será preparada após assinatura do contrato e confirmação do pagamento inicial.