



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Norm8 para BuildCore Engineering

Sistemas de IA para operações mais claras, rápidas e escaláveis.

CLIENTE

BuildCore Engineering

REPRESENTANTE

Rui Carvalho

DATA

22 de julho de 2026

NÚMERO

CTR-2026-0005

VERSÃO

v20

ESTADO

DRAFT

CONTRATO NORM8

Índice

Estrutura visual do contrato gerada a partir das páginas finais.

01	Capa	p. 1
02	Índice	p. 2
03	Como trabalhamos	p. 3
04	Identificação das partes	p. 4
05	Objeto e contexto	p. 5
06	Objeto e contexto (continuação 2)	p. 6
07	Norm8 Growth System	p. 7
08	Âmbito e entregáveis	p. 8
09	Âmbito e entregáveis (continuação 2)	p. 9
10	Âmbito e entregáveis (continuação 3)	p. 10
11	Cláusulas contratuais	p. 11
12	Cláusulas contratuais (continuação 2)	p. 12
13	SLA	p. 13
14	Cronograma	p. 14
15	Investimento e pagamentos	p. 15
16	Assinaturas	p. 16

CONTRATO NORM8

Como trabalhamos

Uma colaboração transparente, estruturada e orientada para resultados.

Na Norm8 acreditamos que os melhores resultados surgem através de uma colaboração transparente, estruturada e orientada para resultados. Não entregamos apenas projetos isolados. Construimos sistemas que acompanham a evolução do negócio.

Clareza

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

Estrutura

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

Impacto

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

Colaboração

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

Evolução contínua

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

Princípio final

Não entregamos apenas projetos. Construimos plataformas que evoluem com o negócio.

CONTRATO NORM8

Identificação das partes

Dados legais preservados no momento de criação ou edição do contrato.

Norm8

Nome legal Norm8, Lda.	Nome comercial Norm8
NIF 123456789	Morada Rua da Liberdade
Email norm8.ai@gmail.com	Telefone +351 000 000 000
Representante Simão Muchanga	Cargo CEO
Website https://norm8.pt	

Cliente

Nome legal BuildCore Engineering	Nome comercial BuildCore Engineering
NIF 231453433	Morada Rua da Rio, 2938-290, Lisboa, Portugal
Email smaticonde@gmail.com	Telefone +351 916 784 220
Representante Rui Carvalho	Cargo CEO
Website https://www.buildcore.pt	

CONTRATO NORM8

Objeto e contexto

Contexto comercial, objetivo e solução proposta.

Projeto

Proposta Norm8 para BuildCore Engineering

Proposta associada

Proposta Norm8 para BuildCore Engineering

Lead associada

BuildCore Engineering - smaticonde@gmail.com

Serviços incluídos

Discovery, Implementação

Resumo executivo

Fase 1: Análise e Design. Mapear fluxos de obra, compras e finanças; definir requisitos de integração e arquitetura de solução. Entregáveis: Documento de requisitos funcionais, Arquitetura de integração Primavera-Microsoft, Plano de project management Duração estimada: 2-3 semanas

Fase 2: Desenvolvimento de Integrações e Workflows. Construir connectors entre Primavera e SharePoint/Teams; criar workflows de aprovação e pedido de material. Entregáveis: Connector Primavera-SharePoint, Fluxo Power Automate de aprovação de orçamento, Formulário de requisição de material integrado ao ERP Duração estimada: 3-4 semanas

Fase 3: Dashboards Executivos. Configurar Power BI com fontes de dados integradas para visualização de custos, prazos e desvios. Entregáveis: Dashboard de performance de obra, Relatórios de margem por projeto Duração estimada: 1-2 semanas

Fase 4: Testes, Formação e Go-Live. Realizar testes de aceitação, treinar utilizadores chave e planejar a transição para produção. Entregáveis: Plano de testes UAT, Material de formação, Checklist de Go-Live Duração estimada: 1-2 semanas

CONTRATO NORM8

Objeto e contexto - continuação

Continuação do contexto do contrato.

Objetivo

Agendar uma reunião de discovery de 45 min com Rui Carvalho e representantes das áreas de obra, compras e finanças para mapear fluxos críticos e validar requisitos.

Problemas identificados

Dispersão de informação: Dados de projetos, compras e finanças circulam entre Excel, e-mail, WhatsApp e Primavera ERP. Retrabalho e atrasos nas decisões.

Aprovações de orçamento lentas: Os pedidos de aprovação dependem de e-mail e assinaturas manuais. Postergação de investimentos e risco de exceder orçamentos.

Registo manual de pedidos de material: Os pedidos são inseridos em planilhas e depois transferidos para o ERP. Erros de transcrição e atrasos na disponibilidade de material.

Falta de visibilidade em tempo real: Direção não tem acesso imediato a custos, prazos e desvios dos projetos. Dificuldade para prever margens e tomar medidas corretivas.

Dispersão de informação entre ferramentas

Aprovações de orçamento demoradas

Solução proposta

Plataforma Integrada de Gestão de Projetos: Ambiente único que agrega Primavera, documentos e comunicação. Operations

Automação de Fluxos de Trabalho: Power Automate + DocuSign para aprovações e pedidos internos. Internal Systems

Dashboard Executivo Centralizado: Power BI com visualizações customizadas por diretoria. Operations

Integração automática Primavera-Microsoft 365: Sincronizar projetos, documentos e dados financeiros entre Primavera e SharePoint/Teams. Visão única de documentos e métricas.

Workflow de aprovação de orçamento: Automatizar solicitações, revisões e assinaturas via Power Automate e DocuSign.

Redução de tempo de aprovação em 30-40 %.

Sistema de requisição de materiais: Formulário padronizado que valida disponibilidade e gera ordem no ERP. Elimina erros de transcrição e acelera o abastecimento.

CONTRATO NORM8

Norm8 Growth System

Launch → Operate → Scale

Launch

Implementação inicial da solução.

Incluído neste contrato

Operate

Monitorização, suporte, melhoria e evolução contínua.

Não incluído nesta fase

Scale

Expansão da solução através de novas funcionalidades, integrações, automações e sistemas.

Não incluído nesta fase

CONTRATO NORM8

Âmbito, entregáveis e critérios de aceitação

O que está incluído, excluído e preparado para validação.

Âmbito incluído

- Levantamento funcional e técnico inicial.
- Definição da arquitetura da solução.
- Desenvolvimento das funcionalidades acordadas.
- Implementação da interface de utilização.
- Testes funcionais.
- Publicação/entrega em ambiente definido.
- Levantamento e diagnóstico: Recolha de requisitos, contexto, prioridades e restrições do projeto.
- Implementação/configuração: Configuração e implementação da solução no ambiente definido.

Âmbito excluído

- Funcionalidades, automações ou integrações não descritas neste contrato.
- Alterações estruturais após aprovação do âmbito sem pedido de alteração formal.
- Custos de serviços externos, licenças, APIs, hosting ou ferramentas de terceiros.
- Suporte permanente fora do período contratado, salvo se estiver incluído no plano.

Dependências

Por definir

Levantamento funcional e técnico

Mapeamento dos requisitos, processos atuais, prioridades e restrições técnicas do projeto.

Fase: LAUNCH - Data: 29/07/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

- Critério: - Requisitos principais documentados.
- Processos atuais identificados.
 - Prioridades de implementação validadas com o Cliente.

Arquitetura funcional da solução

Estrutura funcional e técnica da solução a desenvolver.

Fase: LAUNCH - Data: 05/08/2026

Responsável: Norm8

- Critério: - Arquitetura funcional aprovada.
- Principais módulos e integrações identificados.
 - Decisões técnicas documentadas.

CONTRATO NORM8

Âmbito e entregáveis - continuação

Continuação dos blocos de âmbito e entregáveis.

Assunções

Por definir

Critérios gerais de aceitação

- Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado.
- Interface validada pelo Cliente.
- Entregáveis concluídos de acordo com o âmbito aprovado.
- Testes realizados no ambiente definido para o projeto.
- Ausência de erros críticos conhecidos no momento da entrega.
- Aprovação formal ou tácita após o período de validação acordado.

CONTRATO NORM8

Âmbito e entregáveis - continuação

Continuação dos blocos de âmbito e entregáveis.

Módulo principal desenvolvido

Implementação do módulo central da solução.

Fase: LAUNCH - Data: 12/08/2026

Responsável: Norm8

Critério: - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado.

- Fluxos principais operacionais.
- Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega.

Testes e validação

Execução de testes funcionais e ajustes de validação.

Fase: LAUNCH - Data: 19/08/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

Critério: - Cenários principais testados.

- Erros críticos corrigidos.
- Resultados de validação partilhados com o Cliente.

Levantamento e diagnóstico

Recolha de requisitos, contexto, prioridades e restrições do projeto.

Fase: LAUNCH - Data: 26/08/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

Critério: - Requisitos principais documentados.

- Processos atuais identificados.
- Prioridades validadas com o Cliente.

Implementação/configuração

Configuração e implementação da solução no ambiente definido.

Fase: LAUNCH - Data: 02/09/2026

Responsável: Norm8

Critério: - Solução configurada no ambiente definido.

- Acesso validado pelas partes.
- Fluxo principal testado com sucesso.

CONTRATO NORM8

Cláusulas contratuais

Condições selecionadas para este contrato.

1. Objeto

O presente contrato define os termos da prestação de serviços tecnológicos pela Norm8 ao Cliente, de acordo com o âmbito, cronograma, investimento e condições comerciais registados no documento.

2. Âmbito dos serviços

O âmbito inclui apenas os serviços, entregáveis e fases expressamente descritos no contrato e nos seus anexos. Qualquer alteração relevante deverá ser registada por escrito.

3. Investimento e faturação

Os valores, prazos e condições de faturação serão os indicados no snapshot financeiro do contrato. A adjudicação pode depender da confirmação do pagamento inicial, quando aplicável.

4. Proteção de dados

As partes comprometem-se a tratar dados pessoais apenas quando necessário para a execução dos serviços e em conformidade com a legislação aplicável de proteção de dados.

CONTRATO NORM8

Cláusulas contratuais - continuação

Continuação das condições seleccionadas.

5. Assinaturas

O contrato produzirá efeitos após aceitação pelas partes, assinatura do documento e cumprimento das condições comerciais iniciais aplicáveis.

CONTRATO NORM8

SLA

Tempos de resposta base aplicáveis ao suporte contratado.

PRIORIDADE	CRITÉRIOS	RESPOSTA INICIAL
Prioridade crítica	Sistema indisponível; falha que impede a operação principal; perda grave de funcionalidade.	Até 4 horas úteis.
Prioridade alta	Funcionalidade importante indisponível; impacto operacional significativo; existência de workaround limitado.	Até 1 dia útil.
Prioridade normal	Erros não críticos; questões técnicas; ajustes menores.	Até 2 dias úteis.
Prioridade baixa	Melhorias; pedidos de otimização; alterações cosméticas; sugestões.	Até 5 dias úteis.

Notas

O tempo de resposta não equivale ao tempo de resolução. O SLA aplica-se apenas durante horários úteis e pode depender do plano Operate. Falhas causadas por serviços terceiros não ficam totalmente sob controlo da Norm8. Intervenções fora de horário podem implicar custo adicional.

CONTRATO NORM8

Cronograma

Fases previstas, responsáveis, entregáveis associados e critérios de conclusão.

FASE	DATAS	DETALHE	CONCLUSÃO
1. Discovery e arquitetura LAUNCH	29/07/2026 06/08/2026 9 dias	Fase Launch orientada para Discovery, Implementação, com actividades sequenciais, validação com o cliente e preparação dos resultados acordados. Inclui Levantamento funcional e técnico, Arquitetura funcional da solução, Módulo principal desenvolvido, Testes e validação, Levantamento e diagnóstico, Implementação/configuração. Considera o âmbito incluído definido no contrato. Entregáveis: Levantamento funcional e técnico; Arquitetura funcional da solução; Módulo principal desenvolvido; Testes e validação; Levantamento e diagnóstico; Implementação/configuração Responsável: Norm8 e Cliente; Norm8	- Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades de implementação validadas com o Cliente. - Arquitetura funcional aprovada. - Principais módulos e integrações identificados. - Decisões técnicas documentadas. - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado. - Fluxos principais operacionais. - Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega. - Cenários principais testados. - Erros críticos corrigidos. - Resultados de validação partilhados com o Cliente. - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades validadas com o Cliente. - Solução configurada no ambiente definido. - Acesso validado pelas partes. - Fluxo principal testado com sucesso.
2. Implementação base LAUNCH	29/07/2026 06/08/2026 9 dias	Fase Launch orientada para Discovery, Implementação, com actividades sequenciais, validação com o cliente e preparação dos resultados acordados. Inclui Levantamento funcional e técnico, Arquitetura funcional da solução, Módulo principal desenvolvido, Testes e validação, Levantamento e diagnóstico, Implementação/configuração. Considera o âmbito incluído definido no contrato. Entregáveis: Levantamento funcional e técnico; Arquitetura funcional da solução; Módulo principal desenvolvido; Testes e validação; Levantamento e diagnóstico; Implementação/configuração Responsável: Norm8 e Cliente;	- Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades de implementação validadas com o Cliente. - Arquitetura funcional aprovada. - Principais módulos e integrações identificados. - Decisões técnicas documentadas. - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado. - Fluxos principais operacionais. - Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega. - Cenários principais testados. - Erros críticos corrigidos. - Resultados de validação partilhados com o Cliente. - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. -

CONTRATO NORM8

Investimento e pagamentos

Valores, impostos, validade e milestones de faturação.

Valor comercial 5000,00 €	Desconto 2500,00 €	Valor final 2500,00 €
IVA 23%	Valor com IVA 3075,00 €	Moeda EUR
Estado fiscal Por definir	Validade 06/08/2026	Data limite 20/08/2026

%	VALOR	VALOR C/ IVA	MOMENTO	DATA	CONDIÇÃO
50	1250,00 €	1537,50 €	Adjudicação	06/08/2026	Faturação após aceitação da adjudicação.
50	1250,00 €	1537,50 €	Entrega final	06/08/2026	Faturação após validação dos entregáveis associados.

CONTRATO NORM8

Assinaturas

Espaço de assinatura das partes.

Norm8

Nome: Simão Muchanga

Cargo: CEO

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura

BuildCore Engineering

Nome: Rui Carvalho

Cargo: CEO

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura

CONTRATO NORM8

Anexos

Referências complementares do contrato.

Anexo A - Proposta Comercial

A Proposta Comercial Proposta Norm8 para BuildCore Engineering constitui parte integrante deste contrato.

Anexo B - Cronograma

- 1. Discovery e arquitetura (29/07/2026 - 06/08/2026)
- 2. Implementação base (29/07/2026 - 06/08/2026)

Anexo C - Kick-off Checklist

A checklist de kick-off será preparada após assinatura do contrato e confirmação do pagamento inicial.