



PROPOSTA COMERCIAL

Proposta Norm8 para Martins .Lda

Sistemas de IA para operações mais claras, rápidas e escaláveis.

CLIENTE

Martins .Lda

Contacto: João Martins

DOCUMENTO

Data: 14 de julho de 2026

Versão: v1

01

Contexto da oportunidade

Cliente: Martins .Lda

Contacto: João Martins

Esta proposta parte do contexto operacional identificado para Martins .Lda, com foco em Captura de leads dispersa: Os leads chegam por diferentes canais (e-mail, telefone, formulários) e não são consolidados num único local. Perda de oportunidades e duplicação de esforço. Agendamento manual de consultas: A. A direção recomendada é Lead Central Hub: Plataforma central para ingestão e gestão de leads com integração a email e formulários. Sales Smart Scheduler: Motor de agendamento que sincroniza Google Calendar e envia alertas por Slack. Operations.

02

Problemas identificados

Captura de leads dispersa: Os leads chegam por diferentes canais (e-mail, telefone, formulários) e não são consolidados num único local. Perda de oportunidades e duplicação de esforço.

Agendamento manual de consultas: A marcação de reuniões depende de troca de mensagens e registo manual em calendários. Conflitos de agenda e tempo despendido em tarefas administrativas.

Falta de visibilidade centralizada: Não existe um painel único onde se possa acompanhar o estado dos leads e as consultas marcadas. Dificuldade de priorizar pacientes e medir eficiência.

Leads perdidos por falta de consolidação

Tempo gasto em agendamento manual

Visibilidade limitada sobre o estado dos pacientes

Solução recomendada

Lead Central Hub: Plataforma central para ingestão e gestão de leads com integração a email e formulários. Sales

Smart Scheduler: Motor de agendamento que sincroniza Google Calendar e envia alertas por Slack. Operations

Unified Dashboard: Painel Notion que reúne leads, status e agenda em tempo real. Internal Systems

Integração de captura de leads: Automatizar a recolha de leads de formulários web e e?mail para um CRM central. Redução de perdas de leads e melhor rastreio.

Sincronização de agendamento: Criar fluxos que criem eventos no Google Calendar e enviem notificações Slack automaticamente. Menos conflitos de agenda e menos trabalho manual.

Dashboard unificado em Notion: Consolidar informação de leads e consultas num único workspace Notion com visualizações de status. Maior transparência para a equipa e tomada de decisão mais rápida.

04

Plano de implementação

FASE 1

Discovery e Arquitetura. Mapear processos, sistemas e prioridades associados a Integração de captura de leads. Entregáveis: Mapa de processos, Arquitetura funcional, Plano de implementacao Duração estimada: 1-2 semanas

FASE 2

Integracoes e Automacao Base. Implementar a base tecnica para Lead Central Hub. Entregáveis: Fluxos automatizados, Integracoes essenciais, Regras operacionais Duração estimada: 2-4 semanas

FASE 3

Automacao de Processos Prioritarios. Expandir a automacao para os fluxos operacionais com maior impacto no dia a dia. Entregáveis: Workflows prioritarios, Regras de execucao, Validacao com utilizadores-chave Duração estimada: 2-4 semanas

FASE 4

Dashboards e Visibilidade Operacional. Criar visibilidade sobre estado, execucoes e desempenho dos processos automatizados. Entregáveis: Dashboard executivo, Alertas operacionais, Indicadores de acompanhamento Duração estimada: 1-3 semanas

FASE 5

Agentes IA e Otimizacao Continua. Evoluir a solucao com assistencia IA, aprendizagem operacional e melhorias incrementais. Entregáveis: Agentes IA prioritarios, Rotina de melhoria continua, Backlog de evolucao Duração estimada:

INVESTIMENTO

Estimativa de investimento

EUR 300

Valor estimado sujeito a validação final de prioridades, integrações e esforço de implementação.

06

Próximos passos

Agendar uma reunião de discovery de 30 minutos para validar o processo atual, as ferramentas em uso e definir a primeira fase de implementação.