



PROPOSTA COMERCIAL

Proposta Norm8 para UrbanCare Facilities

Sistemas de IA para operações mais claras, rápidas e escaláveis.

CLIENTE

UrbanCare Facilities

Contacto: Patrícia Gomes

DOCUMENTO

Data: 13 de julho de 2026

Versão: v1

01

Contexto da oportunidade

Cliente: UrbanCare Facilities

Contacto: Patrícia Gomes

Esta proposta parte do contexto operacional identificado para UrbanCare Facilities, com foco em Canal de entrada disperso: Os pedidos chegam por email, telefone, WhatsApp e tickets, obrigando a equipa a recolher informação manualmente. Atrasos no tratamento, perda de informação e duplicação de esforço. Triagem e at. A direção recomendada é Plataforma de Automação Operacional: Portal centralizado com motor de workflow para triagem, atribuição e monitorização de pedidos. Operations Camada de Integração ERP?Ticket: Conectores certificados entre Primavera ERP.

02

Problemas identificados

Canal de entrada disperso: Os pedidos chegam por email, telefone, WhatsApp e tickets, obrigando a equipa a recolher informação manualmente. Atrasos no tratamento, perda de informação e duplicação de esforço.

Triagem e atribuição manual: A classificação e distribuição das tarefas é feita manualmente em múltiplos canais. Baixa eficiência, erros de prioridade e sobrecarga dos gestores.

Relatórios de intervenção em Excel: Os técnicos preenchem ficheiros Excel e as aprovações são enviadas por email. Risco de inconsistências, difícil auditoria e atrasos nas aprovações.

Visibilidade limitada em tempo real: A direção não tem acesso a dashboards actualizados sobre SLA, custos por contrato ou produtividade. Decisões baseadas em dados desatualizados e dificuldade em controlar margens.

Integração de sistemas inexistente: Primavera ERP, o software de tickets e as ferramentas Microsoft funcionam em silos. Duplicação de dados e impossibilidade de rastrear o ciclo completo de um pedido.

Triagem manual e dispersa de pedidos

Solução recomendada

Plataforma de Automação Operacional: Portal centralizado com motor de workflow para triagem, atribuição e monitorização de pedidos. Operations

Camada de Integração ERP?Ticket: Conectores certificados entre Primavera ERP e o sistema de tickets existente. Internal Systems

Suite de Dashboards Power BI: Conjunto de relatórios e dashboards em tempo real para SLA, custos e produtividade. Operations

Portal único de ingestão de pedidos: Criar um ponto de entrada central que recolha pedidos de email, WhatsApp e tickets via API. Redução do tempo de captura e eliminação de perdas de informação.

Motor de roteamento automático: Regra de negócio que classifique e atribua tarefas às equipas técnicas através de Teams. Maior rapidez na atribuição e equalização da carga de trabalho.

Integração ERP?Ticket: Sincronizar Primavera ERP com o sistema de tickets para atualizar custos e estado do contrato em tempo real. Elimina a introdução manual de dados financeiros.

04

Plano de implementação

FASE 1

Discovery e Arquitetura. Mapear processos, sistemas e prioridades associados a Portal único de ingestão de pedidos. Entregáveis: Mapa de processos, Arquitetura funcional, Plano de implementacao Duração estimada: 1-2 semanas

FASE 2

Integracoes e Automacao Base. Implementar a base tecnica para Plataforma de Automação Operacional. Entregáveis: Fluxos automatizados, Integracoes essenciais, Regras operacionais Duração estimada: 2-4 semanas

FASE 3

Automacao de Processos Prioritarios. Expandir a automacao para os fluxos operacionais com maior impacto no dia a dia. Entregáveis: Workflows prioritarios, Regras de execucao, Validacao com utilizadores-chave Duração estimada: 2-4 semanas

FASE 4

Dashboards e Visibilidade Operacional. Criar visibilidade sobre estado, execucoes e desempenho dos processos automatizados. Entregáveis: Dashboard executivo, Alertas operacionais, Indicadores de acompanhamento Duração estimada: 1-3 semanas

FASE 5

Agentes IA e Otimizacao Continua. Evoluir a solucao com assistencia IA, aprendizagem operacional e melhorias incrementais. Entregáveis: Agentes IA prioritarios, Rotina de melhoria continua, Backlog de evolucao Duração estimada:

05

Próximos passos

Agendar uma reunião de 30 minutos para validar o processo atual, ferramentas usadas, prioridades e uma primeira fase de implementação.