



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Norm8 para BuildCore Engineering

Sistemas de IA para operações mais claras, rápidas e escaláveis.

---

**CLIENTE**

BuildCore Engineering

---

**REPRESENTANTE**

Rui Carvalho

---

**DATA**

22 de julho de 2026

---

**NÚMERO**

CTR-2026-0005

---

**VERSÃO**

v1

---

**ESTADO**

DRAFT

**CONTRATO NORM8**

# Índice

Estrutura visual do contrato gerada a partir das secções disponíveis.

|           |                                                     |       |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>01</b> | <b>Capa</b>                                         | p. 1  |
| <b>02</b> | <b>Índice</b>                                       | p. 2  |
| <b>03</b> | <b>Como trabalhamos</b>                             | p. 3  |
| <b>04</b> | <b>Identificação das partes</b>                     | p. 4  |
| <b>05</b> | <b>Objeto e contexto</b>                            | p. 5  |
| <b>06</b> | <b>Norm8 Growth System</b>                          | p. 6  |
| <b>07</b> | <b>Âmbito, entregáveis e critérios de aceitação</b> | p. 7  |
| <b>08</b> | <b>Cláusulas contratuais</b>                        | p. 8  |
| <b>09</b> | <b>SLA</b>                                          | p. 9  |
| <b>10</b> | <b>Cronograma</b>                                   | p. 10 |
| <b>11</b> | <b>Investimento e pagamentos</b>                    | p. 11 |
| <b>12</b> | <b>Assinaturas</b>                                  | p. 12 |
| <b>13</b> | <b>Anexos</b>                                       | p. 13 |

**CONTRATO NORM8**

## Como trabalhamos

Uma colaboração transparente, estruturada e orientada para resultados.

Na Norm8 acreditamos que os melhores resultados surgem através de uma colaboração transparente, estruturada e orientada para resultados. Não entregamos apenas projetos isolados. Construimos sistemas que acompanham a evolução do negócio.

**Clareza**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Estrutura**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Impacto**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Colaboração**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Evolução contínua**

Princípio operacional aplicado durante todo o ciclo de trabalho.

**Princípio final**

Não entregamos apenas projetos. Construimos plataformas que evoluem com o negócio.

**CONTRATO NORM8****Identificação das partes**

Dados legais preservados no momento de criação ou edição do contrato.

**Norm8**

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome legal</b><br>Norm8, Lda.                                  | <b>Nome comercial</b><br>Norm8      |
| <b>NIF</b><br>123456789                                           | <b>Morada</b><br>Rua da Liberdade   |
| <b>Email</b><br>norm8.ai@gmail.com                                | <b>Telefone</b><br>+351 000 000 000 |
| <b>Representante</b><br>Simão Muchanga                            | <b>Cargo</b><br>CEO                 |
| <b>Website</b><br><a href="https://norm8.pt">https://norm8.pt</a> |                                     |

**Cliente**

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nome legal</b><br>BuildCore Engineering                                        | <b>Nome comercial</b><br>BuildCore Engineering          |
| <b>NIF</b><br>231453433                                                           | <b>Morada</b><br>Rua da Rio, 2938-290, Lisboa, Portugal |
| <b>Email</b><br>smaticonde@gmail.com                                              | <b>Telefone</b><br>+351 916 784 220                     |
| <b>Representante</b><br>Rui Carvalho                                              | <b>Cargo</b><br>CEO                                     |
| <b>Website</b><br><a href="https://www.buildcore.pt">https://www.buildcore.pt</a> |                                                         |

**CONTRATO NORM8**

## Objeto e contexto

Contexto comercial, objetivo e solução proposta.

**Projeto**

Proposta Norm8 para BuildCore Engineering

**Proposta associada**

Proposta Norm8 para BuildCore Engineering

**Lead associada**

BuildCore Engineering - smaticonde@gmail.com

**Serviços incluídos**

Discovery, Implementação

**Resumo executivo**

Fase 1: Análise e Design. Mapear fluxos de obra, compras e finanças; definir requisitos de integração e arquitetura de solução. Entregáveis: Documento de requisitos funcionais, Arquitetura de integração Primavera-Microsoft, Plano de project management Duração estimada: 2-3 semanas

Fase 2: Desenvolvimento de Integrações e Workflows. Construir connectors entre Primavera e SharePoint/Teams; criar workflows de aprovação e pedido de material. Entregáveis: Connector Primavera-SharePoint, Fluxo Power Automate de aprovação de orçamento, Formulário de requisição de material integrado ao ERP Duração estimada: 3-4 semanas

Fase 3: Dashboards Executivos. Configurar Power BI com fontes de dados integradas para visualização de custos, prazos e desvios. Entregáveis: Dashboard de performance de obra, Relatórios de margem por projeto Duração estimada: 1-2 semanas

Fase 4: Testes, Formação e Go-Live. Realizar testes de aceitação, treinar utilizadores chave e planear a transição para produção. Entregáveis: Plano de testes UAT, Material de formação, Checklist de Go-Live Duração estimada: 1-2 semanas

**Objetivo**

Agendar uma reunião de discovery de 45 min com Rui Carvalho e representantes das áreas de obra, compras e finanças para mapear fluxos críticos e validar requisitos.

**Problemas identificados**

Dispersão de informação: Dados de projetos, compras e finanças circulam entre Excel, e-mail, WhatsApp e Primavera ERP. Retrabalho e atrasos nas decisões.

Aprovações de orçamento lentas: Os pedidos de aprovação dependem de e-mail e assinaturas manuais. Postergação de investimentos e risco de exceder orçamentos.

Registo manual de pedidos de material: Os pedidos são inseridos em planilhas e depois transferidos para o ERP. Erros de transcrição e atrasos na disponibilidade de material.

Falta de visibilidade em tempo real: Direção não tem acesso imediato a custos, prazos e desvios dos projetos. Dificuldade para prever margens e tomar medidas corretivas.

Dispersão de informação entre ferramentas

Aprovações de orçamento demoradas

## Solução proposta

Plataforma Integrada de Gestão de Projetos: Ambiente único que agrega Primavera, documentos e comunicação. Operations  
Automação de Fluxos de Trabalho: Power Automate + DocuSign para aprovações e pedidos internos. Internal Systems  
Dashboard Executivo Centralizado: Power BI com visualizações customizadas por diretoria. Operations  
Integração automática Primavera-Microsoft 365: Sincronizar projetos, documentos e dados financeiros entre Primavera e  
SharePoint/Teams. Visão única de documentos e métricas.  
Workflow de aprovação de orçamento: Automatizar solicitações, revisões e assinaturas via Power Automate e DocuSign.  
Redução de tempo de aprovação em 30-40 %.  
Sistema de requisição de materiais: Formulário padronizado que valida disponibilidade e gera ordem no ERP. Elimina erros de  
transcrição e acelera o abastecimento.

CONTRATO NORM8

# Norm8 Growth System

Launch → Operate → Scale

## Launch

Implementação inicial da solução.

Incluído neste contrato

## Operate

Monitorização, suporte, melhoria e evolução contínua.

Não incluído nesta fase

## Scale

Expansão da solução através de novas funcionalidades, integrações, automações e sistemas.

Não incluído nesta fase

CONTRATO NORM8

# Âmbito, entregáveis e critérios de aceitação

O que está incluído, excluído e preparado para validação.

## Âmbito incluído

- Levantamento funcional e técnico inicial.
- Definição da arquitetura da solução.
- Desenvolvimento das funcionalidades acordadas.
- Implementação da interface de utilização.
- Testes funcionais.
- Publicação/entrega em ambiente definido.
- Levantamento e diagnóstico: Recolha de requisitos, contexto, prioridades e restrições do projeto.
- Implementação/configuração: Configuração e implementação da solução no ambiente definido.

## Âmbito excluído

- Funcionalidades, automações ou integrações não descritas neste contrato.
- Alterações estruturais após aprovação do âmbito sem pedido de alteração formal.
- Custos de serviços externos, licenças, APIs, hosting ou ferramentas de terceiros.
- Suporte permanente fora do período contratado, salvo se estiver incluído no plano.

## Dependências

Por definir

## Assunções

Por definir

## CrITÉRIOS gerais de aceitação

- Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado.
- Interface validada pelo Cliente.
- Entregáveis concluídos de acordo com o âmbito aprovado.
- Testes realizados no ambiente definido para o projeto.
- Ausência de erros críticos conhecidos no momento da entrega.
- Aprovação formal ou tácita após o período de validação acordado.

## Levantamento funcional e técnico

Mapeamento dos requisitos, processos atuais, prioridades e restrições técnicas do projeto.

Fase: LAUNCH - Data: 29/07/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

Critério: - Requisitos principais documentados.

- Processos atuais identificados.
- Prioridades de implementação validadas com o Cliente.

## Arquitetura funcional da solução

Estrutura funcional e técnica da solução a desenvolver.

Fase: LAUNCH - Data: 05/08/2026

Responsável: Norm8

Critério: - Arquitetura funcional aprovada.

- Principais módulos e integrações identificados.
- Decisões técnicas documentadas.

## Módulo principal desenvolvido

Implementação do módulo central da solução.

Fase: LAUNCH - Data: 12/08/2026

Responsável: Norm8

Critério: - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado.

- Fluxos principais operacionais.
- Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega.

## Testes e validação

Execução de testes funcionais e ajustes de validação.

Fase: LAUNCH - Data: 19/08/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

Critério: - Cenários principais testados.

- Erros críticos corrigidos.
- Resultados de validação partilhados com o Cliente.



### Levantamento e diagnóstico

Recolha de requisitos, contexto, prioridades e restrições do projeto.

Fase: LAUNCH - Data: 26/08/2026

Responsável: Norm8 e Cliente

Critério: - Requisitos principais documentados.

- Processos atuais identificados.
- Prioridades validadas com o Cliente.

### Implementação/configuração

Configuração e implementação da solução no ambiente definido.

Fase: LAUNCH - Data: 02/09/2026

Responsável: Norm8

Critério: - Solução configurada no ambiente definido.

- Acesso validado pelas partes.
- Fluxo principal testado com sucesso.

**CONTRATO NORM8**

# Cláusulas contratuais

Condições selecionadas para este contrato.

## 1. Objeto

O presente contrato define os termos da prestação de serviços tecnológicos pela Norm8 ao Cliente, de acordo com o âmbito, cronograma, investimento e condições comerciais registados no documento.

## 2. Âmbito dos serviços

O âmbito inclui apenas os serviços, entregáveis e fases expressamente descritos no contrato e nos seus anexos. Qualquer alteração relevante deverá ser registada por escrito.

## 3. Investimento e faturação

Os valores, prazos e condições de faturação serão os indicados no snapshot financeiro do contrato. A adjudicação pode depender da confirmação do pagamento inicial, quando aplicável.

## 4. Proteção de dados

As partes comprometem-se a tratar dados pessoais apenas quando necessário para a execução dos serviços e em conformidade com a legislação aplicável de proteção de dados.

## 5. Assinaturas

O contrato produzirá efeitos após aceitação pelas partes, assinatura do documento e cumprimento das condições comerciais iniciais aplicáveis.

CONTRATO NORM8

SLA

Tempos de resposta base aplicáveis ao suporte contratado.

| PRIORIDADE         | CRITÉRIOS                                                                                                     | RESPOSTA INICIAL   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prioridade crítica | Sistema indisponível; falha que impede a operação principal; perda grave de funcionalidade.                   | Até 4 horas úteis. |
| Prioridade alta    | Funcionalidade importante indisponível; impacto operacional significativo; existência de workaround limitado. | Até 1 dia útil.    |
| Prioridade normal  | Erros não críticos; questões técnicas; ajustes menores.                                                       | Até 2 dias úteis.  |
| Prioridade baixa   | Melhorias; pedidos de otimização; alterações cosméticas; sugestões.                                           | Até 5 dias úteis.  |

Notas

O tempo de resposta não equivale ao tempo de resolução. O SLA aplica-se apenas durante horários úteis e pode depender do plano Operate. Falhas causadas por serviços terceiros não ficam totalmente sob controlo da Norm8. Intervenções fora de horário podem implicar custo adicional.

CONTRATO NORM8

# Cronograma

Fases previstas, responsáveis, entregáveis associados e critérios de conclusão.

| FASE                                 | DATAS                              | DETALHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Discovery e arquitetura<br>LAUNCH | 29/07/2026<br>06/08/2026<br>9 dias | Fase Launch orientada para Discovery, Implementação, com actividades sequenciais, validação com o cliente e preparação dos resultados acordados. Inclui Levantamento funcional e técnico, Arquitetura funcional da solução, Módulo principal desenvolvido, Testes e validação, Levantamento e diagnóstico, Implementação/configuração. Considera o âmbito incluído definido no contrato.<br>Entregáveis: Levantamento funcional e técnico; Arquitetura funcional da solução; Módulo principal desenvolvido; Testes e validação; Levantamento e diagnóstico; Implementação/configuração<br>Responsável: Norm8 e Cliente; Norm8 | - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades de implementação validadas com o Cliente. - Arquitetura funcional aprovada. - Principais módulos e integrações identificados. - Decisões técnicas documentadas. - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado. - Fluxos principais operacionais. - Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega. - Cenários principais testados. - Erros críticos corrigidos. - Resultados de validação partilhados com o Cliente. - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades validadas com o Cliente. - Solução configurada no ambiente definido. - Acesso validado pelas partes. - Fluxo principal testado com sucesso. |
| 2. Implementação base<br>LAUNCH      | 29/07/2026<br>06/08/2026<br>9 dias | Fase Launch orientada para Discovery, Implementação, com actividades sequenciais, validação com o cliente e preparação dos resultados acordados. Inclui Levantamento funcional e técnico, Arquitetura funcional da solução, Módulo principal desenvolvido, Testes e validação, Levantamento e diagnóstico, Implementação/configuração. Considera o âmbito incluído definido no contrato.<br>Entregáveis: Levantamento funcional e técnico; Arquitetura funcional da solução; Módulo principal desenvolvido; Testes e validação; Levantamento e diagnóstico; Implementação/configuração<br>Responsável: Norm8 e Cliente; Norm8 | - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades de implementação validadas com o Cliente. - Arquitetura funcional aprovada. - Principais módulos e integrações identificados. - Decisões técnicas documentadas. - Funcionalidades implementadas de acordo com o âmbito aprovado. - Fluxos principais operacionais. - Sem erros críticos conhecidos no momento da entrega. - Cenários principais testados. - Erros críticos corrigidos. - Resultados de validação partilhados com o Cliente. - Requisitos principais documentados. - Processos atuais identificados. - Prioridades validadas com o Cliente. - Solução configurada no ambiente definido. - Acesso validado pelas partes. - Fluxo principal testado com sucesso. |

CONTRATO NORM8

Investimento e pagamentos

Valores, impostos, validade e milestones de faturação.

|                                     |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Valor comercial</b><br>4500,00 € | <b>Desconto</b><br>1000,00 €      | <b>Valor final</b><br>3500,00 €   |
| <b>IVA</b><br>23%                   | <b>Valor com IVA</b><br>4305,00 € | <b>Moeda</b><br>EUR               |
| <b>Estado fiscal</b><br>Por definir | <b>Validade</b><br>06/08/2026     | <b>Data limite</b><br>Por definir |

| %  | VALOR     | VALOR C/ IVA | MOMENTO       | DATA       | CONDIÇÃO                                             |
|----|-----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|
| 50 | 1750,00 € | 2152,50 €    | Adjudicação   | 06/08/2026 | Faturação após aceitação da adjudicação.             |
| 50 | 1750,00 € | 2152,50 €    | Entrega final | 06/08/2026 | Faturação após validação dos entregáveis associados. |

**CONTRATO NORM8**

# Assinaturas

Espaço de assinatura das partes.

**Norm8**

Nome: Simão Muchanga

Cargo: CEO

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**BuildCore Engineering**

Nome: Rui Carvalho

Cargo: CEO

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**CONTRATO NORM8****Anexos**

Referências complementares do contrato.

**Anexo A - Proposta Comercial**

A Proposta Comercial Proposta Norm8 para BuildCore Engineering constitui parte integrante deste contrato.

**Anexo B - Cronograma**

1. Discovery e arquitetura (29/07/2026 - 06/08/2026)
2. Implementação base (29/07/2026 - 06/08/2026)

**Anexo C - Kick-off Checklist**

A checklist de kick-off será preparada após assinatura do contrato e confirmação do pagamento inicial.